



## **ALGEMENE VOORWAARDEN - VHP WEGENBOUW BV**

### **Artikel 1: Toepasselijkheid**

- 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die VHP Wegenbouw sluit met een klant (natuurlijke of rechtspersoon), die haar opdracht geeft om werken en diensten uit te voeren, mogelijkerwijze met levering van goederen.
- 1.2 De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant, blijven deze algemene voorwaarden gelden op aanvullende wijze.

### **Artikel 2: Technische kennis**

De klant erkent dat hij alle technische vaardigheden bezit om met kennis van zaken een bestelling te plaatsen bij VHP Wegenbouw of om een door deze laatste opgesteld bestek te aanvaarden, zodat hij VHP Wegenbouw niet kan verwijten de uitvoering te hebben aanvaard van nutteloze, niet-aangepaste, dure werken of werken, die eender welk ongemak of hinder veroorzaken.

De klant die niet over deze technische kennis beschikt, moet zich laten bijstaan door een deskundige en in geen geval kan VHP Wegenbouw hiervoor verantwoordelijk gesteld worden.

### **Artikel 3: Bewijs**

- 3.1 Het bewijs van de door VHP Wegenbouw aangegane verbintenissen kan enkel door een geschrift geleverd worden (bv. het meetbestek), onderkend door een persoon of personen, die bevoegd zijn om VHP Wegenbouw te verbinden.

Dit geldt onder meer voor de offertes en bestekken die uitgaan van VHP Wegenbouw, de aanvaarding van bestellingen, de aannemingsovereenkomst, de verbintenis tot uitvoering van werken die niet uitdrukkelijk in geschriften voorzien zijn, het niet-uitvoeren van voorziene werken met een prijsvermindering tot gevolg, een afbraak of een wijziging van uitgevoerde werken zonder kosten voor de klant.

- 3.2 Het bewijs van de verbintenissen van de klant (bv. bestelling van meerwerken, verlenging van termijn) kunnen bewezen worden volgens de regels van het bewijs in handelszaken, zelfs indien de klant niet de hoedanigheid van handelaar bezit.

- 3.3 De ontvangst van een brief door VHP Wegenbouw, zelfs indien die brief per aangetekend schrijven is verzonden, en waarop niet is geantwoord, mag nooit beschouwd worden als een aanvaarding, zelfs stilzwijgend, van de inhoud ervan (onder meer van de in de brief vermelde feiten, verklaringen en andere elementen).

- 3.4 Behoudens tegenbewijs wordt de klant geacht de aangetekende brieven, die VHP Wegenbouw aan hem heen verzonden, ontvangen te hebben 2 werkdagen na de postdatum. Indien de klant binnen de 8 dagen na ontvangst van de brief van VHP Wegenbouw niet per aangetekende brief reageert, wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van deze brief, tenzij hij kan aantonen dat hij om gegronde redenen niet binnen de gestelde termijn kon reageren.

- 3.5 De betaling van een voorschot door de klant bewijst op onweerlegbare wijze het akkoord van de klant om met VHP Wegenbouw te contracteren onder de door deze laatste voorgestelde voorwaarden, onder meer onder deze algemene voorwaarden.

### **Artikel 4: Annulering**

- 4.1 Elke annulering dient schriftelijk te gebeuren en uiterlijk 15 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken.
- 4.2 In geval van annulering kan VHP Wegenbouw naar haar keuze, ofwel de uitvoering van de overeenkomst vorderen, ofwel de betaling van een schadevergoeding vorderen, die forfaitair wordt begroot op 300/4 van de aannemingsprijs, tenzij de werkelijke schade die VHP Wegenbouw heeft geleden ingevolge de annulering hoger ligt dan dit forfaitair bedrag. In dat geval heeft VHP Wegenbouw recht op volledige schadeloosstelling.

### **Artikel 5: Materialen**

5.1 De werken worden uitgevoerd zoals partijen zijn overeengekomen en door gebruik te maken van de materialen vermeld in de contractuele documenten.

5.2 Indien hierover een onduidelijkheid of een betwisting zou ontstaan, heeft VHP Wegenbouw het recht een materiaal te leveren van normale kwaliteit rekening houdende met de prijs. De klant wordt geacht dit materiaal te hebben aanvaard, Indien hij niet reageert binnen de 3 werkdagen per aangetekend schrijven.

5.3 Indien de klant zich heeft verzet zoals voorzien in art.5.2., heeft VHP Wegenbouw het recht om de uitvoering van de werken op te schorten tot op het ogenblik waarop partijen een akkoord hebben bereikt. De kosten van deze schorsing zijn ten laste van de klant. Artikel 6.6. en art. 9 van deze algemene voorwaarden zijn verder van toepassing.

5.4 Indien de partijen geen akkoord bereiken, heeft VHP Wegenbouw het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat de klant aanspraak kan maken op schadevergoeding.

## **Artikel 6: Uitvoeringstermijn**

6.1 Tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld in de contractuele documenten, zijn de uitvoeringstermijnen slechts benaderend en kan een eventuele vertraging in de uitvoering van de werken, geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

6.2 De uitvoeringstermijn zal slechts beginnen lopen vanaf de dag waarop VHP Wegenbouw het overeengekomen voorschot (op de prijs) heeft ontvangen van de klant. Bovendien zal de uitvoeringstermijn, zelfs na betaling van het voorschot, pas beginnen lopen vanaf het ogenblik enerzijds dat de werf ontruimd is (geen andere aannemers, materialen, afval...) en anderzijds zich in dezelfde toestand bevindt als op de datum waarop de duur van de werken werd overeengekomen (geen wijzigingen ten gevolge van een natuurlijke of gewilde oorzaak).

6.3 VHP Wegenbouw zal de toestand van de werf kunnen laten vaststellen door een gerechtsdeurwaarder of door een deskundige, benoemd door de rechtbank.

6.4 Alle kosten m.b.t. het opruimingswerk en/of het in de staat brengen van de werf zijn niet begrepen in de contractuele prijs. VHP Wegenbouw zal de opruimingswerken of de werken m.b.t. het in staat brengen van de werf zelf uitvoeren, indiende klant vóór de aanvang van deze werken de door VHP Wegenbouw vastgelegde prijs betaalt.

6.5 De uitvoeringstermijn is van rechtswege opgeschort in het geval voorzien in artikel 5.3.wanneer de klant in gebreke is eender welke opeisbare som te betalen wanneer de vertraging door overmacht is ontstaan. Overmacht duidt op alle gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil der partijen. Dit zijn bijvoorbeeld: staking, oorlog, lock-out, oproer, mobilisatie, epidemie, ziekte, brand, verandering van transporttarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, te late uitvoering door de onderaannemer, staking bij de leverancier / onderaannemer, faillissement van de leverancier / onderaannemer, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van de machines enz...

6.6 Indien de werken worden opgeschort overeenkomstig artikel 6.5 of artikel 9 dan zal de termijn die nog dient te lopen op de datum van het begin of van de hervatting der werken verlengd worden in de mate dat deze verschuiving niet langer het naleven van de oorspronkelijke planning mogelijk maakt (verplichting andere werken te beginnen of voort te zetten, problemen met onderaannemers, enz.).

6.7 Indien de contractuele documenten geen termijn voorzien maar wel een datum voor het beëindigen van de werken, dan wordt deze verschoven met het aantal kalenderdagen tijdens dewelke de aanvang van de werken vertraagd werd of dat deze opgeschort waren overeenkomstige termijn voorzien door artikel 6.6.

## **Artikel 7: De prijs**

7.1 De prijs is deze die vermeld wordt in de contractuele documenten.

7.2 Indien de contractuele documenten de prijs niet vermelden, wordt deze vastgesteld door VHP Wegenbouw op grond van de goede trouw. De rechtbank zal de prijs enkel kunnen verminderen, Indien de klant het bewijs levert dat de door VHP Wegenbouw vastgestelde prijs manifest te hoog is.

7.3 De prijs vermeld in de contractuele documenten zal door VHP Wegenbouw gewijzigd kunnen worden, indien de uitvoering van de overeenkomst merkbaar duurder uitvalt dan VHP Wegenbouw had voorzien en dit onder meer bij technische moeilijkheden die niet in aanmerking werden genomen bij het bepalen van de prijzen, zonder dat er wat dat betreft een zware fout van VHP Wegenbouw kan worden verweten.

Dit beding is toepasselijk zelfs indien in de contractuele documenten staat dat de prijs forfaitair, onveranderlijk, onherroepbaar en onherleidbaar is,

## **Art. 8: Betaling en zekerheid**

8.1 De prijs is betaalbaar zoals voorzien in de contractuele documenten. Indien in de contractuele documenten niets is voorzien, is de prijs exclusief BTW en contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van VHP Wegenbouw, zonder dat enige korting kan worden ingeroepen.

8.2 Bij gebreke van integrale betaling van de prijs binnen de voornoemde termijn zal vanaf de eerste

daaropvolgende dag van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, een intrest verschuldigd zijn zoals voorzien in artikel 5 van de Wet van 2/8/2002, met name de referentie-intrestvoet vermeerderd met 7% en afgerond tot het hogere halve procent, dewelke hierbij, bij uitbreiding en conventioneel tevens van toepassing wordt verklaard voor al de transacties die zouden worden gesloten met niet-handelaars, zonder dat evenwel de aldus bekomen intrestvoet lager zal mogen zijn dan 12% op jaarbasis,

8.3 Indien de klant niet betaalt binnen de voornoemde termijn erkent deze een contractuele fout te begaan, die aan VHP Wegenbouw schade heeft berokkend en die aanleiding kan geven tot de toepassing van art. 9 van deze algemene voorwaarden.

8.4 Deze schade met inbegrip van de Invorderingskosten zoals bedoeld in art. 6 van de Wet van 2/8/2002

betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties dient te worden vergoed door de klant en wordt begroot als volgt:

Ter vergoeding van buitengerechtelijke invorderingskosten en de administratieve werkvermeerdering is er

van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een schadevergoeding verschuldigd begroot aan IO"A, van het achterstallige bedrag met een minimum van 125,00 EUR vermeerderd met een forfaitair bedrag van 15,00 EUR per aanmaning evenals de eventuele aantekentaks.

Deze schadevergoeding zal vermeerderd worden met de kosten die voortvloeien indien VHP Wegenbouw een derde (gerechtsdeurwaarder, incassokantoor...) zou inschakelen ter minnelijke invordering.

Indien VHP Wegenbouw daarenboven tot gerechtelijke invordering dient over te gaan, zal de klant bovendien en in de mate dat hij gebonden is door het personele toepassingsgebied van de Wet van 2/08/2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties aan VHP Wegenbouw ook alle kosten dienen te vergoeden die door VHP Wegenbouw werden gemaakt ter gerechtelijke invordering, onder meer deze voorzien in de Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat.

8.5 Alle betalingen uitgevoerd door de klant zullen eerst aangewend worden op de intresten die verschuldigd zijn krachtens de huidige voorwaarden, vervolgens op de schadevergoedingen en de Invorderingskosten en pas nadien op de openstaande saldi van de prijs waarbij de oudste openstaande bedragen ook eerst worden verrekend en dit ongeacht eventuele opmerkingen of vermeldingen van de klant ter gelegenheid van de betalingen.

8.6 VHP Wegenbouw behoudt zich het recht voor om indien na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de betaling van de algehele prijs, blijkt dat het krediet van de klant in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert, de garanties (bv. garantie van een Belgische bank) te eisen die zij nodigacht voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

## **Artikel 9: Opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en ontbinding**

In geval van tekortkoming door de klant in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, alsmede indien de klant zich in staat van faillissement bevindt, hij zijn betaling heeft gestaakt, hij een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd, zijn krediet aan het wankelen is gebracht, in geval van vereffening of ontbinding van de vennootschap van de klant, in geval van onvermogen van de klant, indien de klant een uitstel van betaling heeft gevraagd aan één of meer van zijn schuldeisers, indien de klant een collectieve schuldbemiddeling heeft aangevraagd, er (bewaarend of uitvoerend) beslag is gelegd op de goederen van de klant. In geval van bewijs of ernstige verdenking van fraude verricht door de klant; in geval de klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken, in geval de klant onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt, of in alle andere gevallen waarin VHP Wegenbouw om gegronde redenen mag vrezen dat de prijs van de werken niet zal worden betaald, binnen de in art. 8 gestelde termijn, is VHP Wegenbouw onverminderd haar recht op schadevergoeding gerechtigd:

- de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en dit zonder voorafgaande ingebrekestellingen zonder schadevergoeding (opschorting)

or

- de ontbinding van de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling vast te stellen door de loutere verzending van een aangetekende brief (ontbinding)

Dit geldt ook voor werken die het voorwerp zouden uitmaken van een andere aannemingsovereenkomst, zelfs indien de prijs voor deze andere aanneming wordt betaald overeenkomstige contractuele documenten en/or deze algemene voorwaarden.

Ingeval van opschorting of ontbinding zal VHP Wegenbouw recht hebben op volledige schadeloosstelling. Deze schadevergoeding dient niet alleen de derving van de verhoopte winst te dekken, doch ook alle kosten die VHP Wegenbouw heeft gemaakt of die zij nog zal dienen te maken (lonen, prijzen, h •ren en vergoedingen van leveranciers, van eigenaars van materialen, van onderaannemers, van personeel, kosten van de werf, van opnieuw opstarten van de werf, prijsstijgingen van materialen die niet volledig verrekend zouden kunnen worden door toepassing van de herzieningsclausule, enz..).

#### **Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud**

10.1 Alle door VHP Wegenbouw geleverde materialen voor het uitvoeren van het overeengekomen werk blijven eigendom van VHP Wegenbouw tot dat de klant is overgegaan tot betaling van de volledige prijzen van de volledige schadevergoeding die aan VHP Wegenbouw verschuldigd zou zijn in hoofdsom, intresten en kosten.

10.2 Tot aan deze betaling kunnen de goederen door de klant niet worden vervreemd, in pand of welke zodanige zekerheid worden gegeven.

#### **Artikel 11: Aansprakelijkheid**

11.1 De zorg van bewaring van het goed blijft ten laste van de klant tijdens de periode waarin de werken worden uitgevoerd of hadden uitgevoerd moeten worden.

11.2 De klant zal de nodige verzekeringen afsluiten en de schade ten gevolge van diefstal van de door VHP Wegenbouw geleverde goederen ten laste nemen.

11.3 Indien de werken geheel of gedeeltelijk worden vernietigd om een andere reden dan ten gevolge van een opzettelijke fout van VHP Wegenbouw of van haar aangestelde, zijnde kosten om de werken opnieuw te herstellen ten laste van de klant en zal de uitvoeringstermijn verlengd worden tijdens de periode nodig om het werk opnieuw in orde te brengen.

11.4 Elke aansprakelijkheid van VHP Wegenbouw is uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in de zaak en door een fout of een nalatigheid van de klant of van een persoon, voor wie de klant verantwoordelijk is.

11.5 In de gevallen waarin de aansprakelijkheid van VHP Wegenbouw betrokken is en dit binnen de gestelde termijn vermeld in artikel 12, zal VHP Wegenbouw enkel de kosten van herstelling dragen met uitsluiting van alle andere schade (onder meer de onrechtstreekse schade, zoals de financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, het verstoren van de planning, het verlies van cliënteel of besparingen), zelfs indien VHP Wegenbouw vooraf ingelicht werd over de mogelijkheid van schade en dit zonder dat de door VHP Wegenbouw verschuldigde bedragen meer kunnen bedragen dan het bedrag dat de klant in uitvoering van de overeenkomst werkelijk heeft betaald.

#### **Artikel 12: Oplevering**

12.1 De oplevering van het werk gebeurt op de dag dat het werk is voltooid.

12.2 VHP Wegenbouw zal de klant door middel van een aangetekende brief minstens 8 werkdagen vóór de aangeduide datum uitnodigen voor de oplevering van de werken. Indien VHP Wegenbouw dit verkiest zal zij de klant kunnen laten oproepen door gerechtsdeurwaarder in plaats van bij aangetekende brief. De kosten van de gerechtsdeurwaarder zullen dan ten laste van de klant zijn.

12.3 Op de voorziene dag zal de klant dienen na te kijken of de werken conform zijn aan de contractuele documenten en of de werken zijn aangetast doorgelopen, zelfs zo deze slechts ontdekt kunnen worden na een aandachtig en grondig onderzoek. In voorkomend geval zal de klant zich op zijn kosten kunnen laten bijstaan door een vakman. De klant kan verzoeken over een termijn van 5 werkdagen te mogen beschikken om de werken te onderzoeken tenzij in de oproepingsbrief vermeld wordt dat het werk minstens 5 dagen vóór de datum voorzien voor de oplevering beëindigd zal zijn en de cliënt bijgevolg tijdens deze periode alle door hem gewenste verificaties kan verrichten.

12.4 Indien de klant op de voorziene dag niet verschijnt, wordt hij geacht (zonder dat hij het tegenbewijs kan

leveren) de werken aanvaard te hebben zonder enige voorbehoud en zal hij derhalve geen verhaal meer kunnen uitoefenen tegen VHP Wegenbouw, zelfs indien later nog zou blijken dat het werk niet werd uitgevoerd overeenkomstig de contractuele documenten or dat het werk niet volgens de regels van de kunst werd uitgevoerd.

12.5 Indien de klant verschijnt, doch hij geen opmerkingen formuleert, wordt hij geacht het werk te hebben aanvaard overeenkomstig art. 12.-1.

Het stilzwijgen van de klant wordt beschouwd als een aanvaarding. Het ontbreken van opmerkingen in hoofde van de klant dient niet noodzakelijkerwijze door een geschrift vastgesteld te worden.

12.6 De klant die tijdig en op regelmatige wijze opmerkingen heeft geformuleerd, die niet door VHP Wegenbouw zijn aanvaard, dient ten laatste binnen de 8 werkdagen na datum van het geschrift vermeld in artikel 12.7 aan de rechtbank van het arrondissement waar de litigieuze werf gelegen is, de aanstelling van een gerechtsdeskundige te vragen.

12.7 De klant die niet de aanstelling van de gerechtsdeskundige vraagt zoals voorzien in artikel 12.8, verzaakt definitief aan de door hem geformuleerde opmerkingen. Hij wordt dan geacht de werken aanvaard te hebben overeenkomstig artikel VI zonder dat hij het tegenbewijs mag leveren. VHP Wegenbouw kan echter zelf de aanstelling van een gerechtsdeskundige vragen, zonder dat dit verzoek beschouwd kan worden als een erkenning van aansprakelijkheid en zonder dat dit verzoek kan beschouwd worden als een verzaking aan het beroep op de in de vorige alinea uiteengezette bepaling.

12.8 Zelfs wanneer de klant tijdig en op regelmatige wijze opmerkingen heeft geformuleerd en in voorkomend geval de aanstelling van een gerechtsdeskundige heeft gevraagd overeenkomstig artikel 12.8, mag hij de betaling niet opschorten van de bedragen, die onbetwistbaar door hem verschuldigd zijn.

VHP Wegenbouw heeft het recht om de uitvoering van de (herstellings-)werken, die nodig zouden zijn, op te schorten, zolang de klant de bedragen vermeld in de vorige alinea, niet heeft betaald. Dit beding houdt geen verzaking in van het recht om beroep te doen op artikel 9.

12.9 De in de vorige alinea's voorziene oplevering is definitief en dekt alle gebreken, ook de verborgen gebreken.

De klant heeft bijgevolg geen verhaal tegen VHP Wegenbouw op grond van de latere ontdekking van gebreken en waarvan hij tevens zou kunnen aantonen dat zij niet konden vastgesteld worden op het ogenblik van de oplevering, zelfs indien alle mogelijke verificaties werden uitgevoerd en dit a fortiori voor elk ander gebrek, behalve indien de klant kan aantonen enerzijds dat het gebrek niet bestond op het ogenblik van het afsluiten van de aannemingsovereenkomst en anderzijds dat VHP Wegenbouw dit gebrek kende vóór de datum van de oplevering.

Indien een gedeelte of het geheel van het voorgaande artikel door een rechtbank zou nietig verklaard

worden of het geen uitwerking zou krijgen om welke reden dan ook, zal VHP Wegenbouw definitief ontlast zijn van elke waarborg voor de gebreken aangeduid in de vorige alinea die haar niet zouden zijn ter kennis gebracht op gedetailleerde wijze in een deurwaardersexploot betekend ten laatste 6 maanden na de datum waarop de klant opgeroepen werd om de werken in ontvangst te nemen en bevattende dagvaarding om zich te horen veroordelen tot uitvoering van herstellingswerken of tot vergoeding van de schade van de klant.

Deze regels zijn ook van toepassing voor de gebreken waarvan de klant zou aantonen dat zij door VHP Wegenbouw gekend waren en niet dateren van vóór het afsluiten van de aannemingsovereenkomst.

12.10 Indien de klant opmerkingen formuleert en VHP Wegenbouw het met deze opmerkingen eens is, wordt dit akkoord vastgelegd in een door beide partijen ondertekend geschrift.

De (herstellings-)werken worden uitgevoerd door VHP Wegenbouw binnen een redelijke termijn. De werken worden als aanvaard beschouwd zoals bepaald in artikel 12.4 voor alle punten die niet voorkomen in het door beide partijen ondertekende geschrift.

VHP Wegenbouw zal de uitvoering van de (herstellings-)werken kunnen opschorten, zolang het onbetwiste bedrag van de prijs niet is betaald door de klant.

12.11 Indien de klant opmerkingen formuleert, die niet door VHP Wegenbouw worden aanvaard, worden deze op gedetailleerde wijze vastgelegd in een geschrift door de klant. Dit geschrift wordt voor ontvangst ondertekend door VHP Wegenbouw. Indien dergelijk geschrift niet wordt opgesteld, dient de klant deze opmerkingen op gedetailleerde wijze in een aangetekende brief mede te delen aan VHP Wegenbouw binnen de 3 werkdagen nadat de werken dienden aanvaard te worden. Deze datum kan gebeurlijk uitgesteld worden voor een onderzoek overeenkomstig artikel 12.3. De werken worden als aanvaard beschouwd (zonder dat de klant het tegenbewijs kan leveren) zoals bepaald in artikel 12.4 voor alle punten die niet op gedetailleerde wijze vastgesteld worden in het door VHP Wegenbouw voor ontvangst ondertekend geschrift of in de aangetekende brief verzonden door de klant.

### **Artikel 13: Garantie**

13.1 Gelet op de aard van de door VHP Wegenbouw uitgevoerde werken, wordt geen toepassing gemaakt van de tienjarige waarborg voorzien in artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.

13.2 Indien deze waarborg toch van toepassing zou zijn, begint deze termijn van tien jaar te lopen op de datum

vastgesteld voor de oplevering van de werken (art. 12.1 t/m 12.3) en de schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan hetgeen voorzien is in artikel 11.5.

13.3 De klant heeft geen verhaal, indien hij de gebreken (voorzien in de artikels 1792 en 2270 Burgerlijk

Wetboek) niet op gedetailleerde wijze en per aangetekende brief heeft ter kennis gebracht aan VHP Wegenbouw binnen de 30 kalenderdagen volgend op de datum waarop hij kennis heeft gekregen van de gebreken.

#### **Artikel 14: Herstelling en onderhoud**

14.1 Indien VHP Wegenbouw herstellingen dient uit te voeren (op grond van artikel 11.5 of 13), dan zal de klant van rechtswege ten opzichte van VHP Wegenbouw debiteur worden van de gebeurlijke meerwaarden voortkomende uit deze werken (meerwerk terwijl het oude aan waardevermindering onderhevig was om reden van de tijd verstreken sedert de eerste werken enz...)

14.2 VHP Wegenbouw heeft geen verplichting het werk te onderhouden na de datum waarop de klant het werk

In ontvangst heeft genomen, tenzij deze verplichting uitdrukkelijk in de contractuele documenten is opgenomen.

#### **Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegdheid**

15.1 Op alle overeenkomsten tussen partijen is Belgisch recht van toepassing.

15.2 In geval van betwisting zijn uitsluitend bevoegd de rechtbanken van het arrondissement waar VHP Wegenbouw haar maatschappelijke zetel heeft, onverminderd hetgeen vermeld werd in artikel 12 met betrekking tot de aanstelling van een gerechtsdeskundige. Indien VHP Wegenbouw dit verkiest zal zij de klant nochtans kunnen dagvaarden hetzij voor de rechtbank van het arrondissement waar de klant gevestigd is, hetzij voor de rechtbank in Brussel